Algemene Leverings- en Aannemingsvoorwaarden
Dekker Projectontwikkeling B.V.

|. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Algemeen

1.1,
1.2,
1.3.

1.4.

Onder ‘Opdrachtnemer' wordt verstaan: Dekker Projectontwikkeling B.V,

Onder ‘Opdrachtgever' wordt verstaan, de natuuriijke of rechtspersoon die aan

Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake het tot stand komen van werken enfof de
uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door Opdrachinemer
wordt aanvaard.

Onder ‘Overeenkomst wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst terzake het tot stand komen van werken enjof de uitvoering van werkzaamheden
enfof het verrichten van diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1

2.2,

2.3.

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van Opdrachigever, van
toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met Opdrachtnemer gesloten
Overeenkomsten,

Afwijkende voorwaarden gelden alleen indien deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard, en gelden alieen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel van een overeenkomst
nietig of vernietighaar is op grond van toepasselijk Nederlands recht, dan blijven de overige
bepalingen daarvan onverkort van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zuilen omtrent de
nietige of vernietigbare bepalingen in overleg treden en een wel toegestane bepaling
overeenkomen wefke zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.
3.2

3.3.

3.4,

3.5.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzi} de aanbieding anders
vermeldt.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om haar moverende redenen een aanbieding in te
trekken, zonder daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever aansprakelik te zijn.

De Overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van
Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever binnen zeven werkdagen na datum van verzending van de
opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt.
Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke
bevestiging door Opdrachtnemer.

Aan informatie in offertes, prospecti, folders, arlist-impressions en informatiemateriaal van
Opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1,

4.2,

4.3.

Opdrachtnemer leverl, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen,
overeenkomstig hetgeen Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen,

Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij parlijen in de Overeenkomst
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de
Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke
gegevens in het bezit zijn van Opdrachinemer. Een overeengekomen levertijd wordt minimaal
verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van overeenkomen en het
moment waarop alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van
Opdrachtnemer zijn gekomen.

Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens,
materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Opdrachthemer ter
beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden op de
meest efficiénte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de
hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden,.
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4.4, Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan
van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van
Opdrachtgever.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

5.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en
alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeetdingen, tekeningen, (proef)modeilen, programmatuur enz.

5.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of
aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

5.3. Alle informatie, mondeling of schriftefijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt
verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer, en mag door Opdrachtgever slechts worden
gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

5.4. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze
dan ock, behoudens voorzover zuitks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede
uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voorzover een
geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 6 Reclame

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer geen beroep meer doen, indien
hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artike! 7 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en
werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.

7.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken,
bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, danwel door hem zijn
voorgeschreven.

7.3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege
die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.4. Opdrachtgever is aansprakelifk voor alle schade die het gevolg is van door hem of in zijn
opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

7.5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden
mochten doen gelden ter zake van schade die op enigeriei wijze bij die derden mocht cntstaan
door de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

8.1, Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan wordt de Aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer geregeld door het bepaalde in onderhavig artikel en in het navoigende onder
.

8.2, Bestaat de overeengekomen prestatie uit verlening van een dienst en blijkt deze dienst
ondeugdelijk te zijn verricht, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- De dienst {gedeeitelijk) opnieuw uitvoert danwel herstelt;
- Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

8.3. Opdrachtgever moet Opdrachinemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke
waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen.

8.4, Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvioeien uit dit
artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voidaan.

8.5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade beperkt tot het
bedrag van de netto factuurwaarde van de levering en / of dienst waarmee de schade verband
houdt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelik voor indirecte schade enfof gevolgschade,
waaronder bedrijffsschade, omzetschade, gederfde winst, imagoschade, milieuschade enz.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat
naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden
verlangd, waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking, bedrijfsstoring,
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stagnatie der {foelevering, onbevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek, de
prijsstijgingen afs gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van Opdrachtnemer
als van diens toeleveranciers en onderaannemers, gelden als overmacht en geven
Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren
zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9.2. In geval van fijdelijke overmacht heeft Opdrachinemer het recht naar keuze of de prestatie
gedurende die tijd op te schorten of de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te
annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10 Betaling

10.1. Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.

10.2.  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren danwel in termijnen
te factureren.

10.3.  Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd
ter hoogte van 1% per maand, alsmede vergoeding van alle te maken incassokosten.

Artikel 11 Opschorting, verrekening en ontbinding

11.1.  Opdrachigever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.

112, In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft
Opdrachinemer het recht de Overeenkomst (tussentijds) geheel of gedeeltelijk ~ zonder dat
enige ingebrekestelling of rechteriijke tussenkomst vereist is — buitengerechtelijk te ontbinden:

- indien Opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance
van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder
bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

- b indien Opdrachigever (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten
geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stilegt danwel staakt;

- Indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

- indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, danwel
Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal
schieten. Het voorgaande geldt ook indien de opdracht voor bepaalde duur geldt en
door volbrenging eindigt, en laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.

11.3.  Opdrachinemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachigever zekerheidsstelling te veriangen
voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtgever geen of
onvoldoende zekerheid stelt, is Opdrachinemer gerechtigd de OQvereenkomst te ontbinden.
Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer.

Artikel 12 Loon bij {(voortijdige) beéindiging van de opdracht

In alle gevallen waarin de overeenkomst door Opdrachtgever wordt beé&indigd voordat de opdracht is
volbracht of de tijd waarvoor zij is verfeend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon athankelijk
is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft Opdrachtnemer recht op het volle loon.
Het gaat daarbij om het voile loon dat Opdrachtnemer zou hebben ontvangen indien de opdracht wel
zou zijn volbracht of de tijd waarvoor zij was verleend zou zijn verstreken, Op het volle loon worden de
besparingen die voor Opdrachtnemer uit de voortijdige begindiging voortvioeien, niet in mindering
gebracht.

Artikel 13 Uitbesteding
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk vit te besteden aan derden.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1.  Alie geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanfeiding van een
tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een
van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de gewone rechter
worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig haar statuten, zoals
deze drie maanden voor de dag van prijsopgave door Opdrachtnemer luidden.

14.2.  Opdrachtnemer is bevoegd geschillen tot een bedrag van € 25.000,- aanhangig te maken bij
de Rechibank te Alkmaar.,

bwitikeling
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14.3.  Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsiuitend het Nederlands
recht van toepassing.

il AANNEMING VAN WERK

Artikel 15 Verplichtingen van Opdrachtgever
15.1. Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
- over het gebouw, het temrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd;
- over deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor aanvoer,
opsiag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, telefoon, fax, verlichting,
verwarming, gas, perstucht en water.

15.2. De benodigde elektriciteit, gas en water kemt voor rekening van Opdrachtgever.

15.3. Opdrachtgever garandeert, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen,
die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt.

15.4. De directievoerder is bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen tenzij en voorzover niet
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15.5. Voorzover relevant is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer voor aanvang van het werk
schriftelifk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en ligging van kabeils en leidingen.

Artikel 16 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late

oplevering

16.1. Indien de termiin, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is bepaald in werkbare
werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of
ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele
vrije dag.

16.2. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van
Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel
van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

16.3. Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is
zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag
van oplevering.

16.4. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachigever komende
omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

16.5. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een
gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 50,-, tenzij een ander bedrag is
overeengekomen. Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als
dag van oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 18, eerste lid, de dag waarop
Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 17, eerste lid Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot
opneming van het werk, mits het werk vervolgens, cvereenkomstig het bepaalde in dat artikel is
of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

16.6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor
Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortviceiende schade
en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 17 Opneming en goedkeuring

17.1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Opdrachtnemer
voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelifk uit om tot opneming van het
werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen
na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van
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Opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst heeft voldaan.

17.2.  Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen acht
dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met
vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het
laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de
goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt
de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Opdrachtnemer is verzonden,

17.3.  Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan
niet is goedgekeurd, aan Opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste
dag na de opneming te zijn goedgekeurd,

17.4.  Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan
Opdrachinemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot Opdrachtgever richten, met
verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek,
dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn
goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid
overeenkomstige toepassing.

17.5.  Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen.
De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van
goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte,

17.6.  Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zuften geen reden tot
onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits Zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg
staan.

17.7.  Met befrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Oplevering en onderhoudstermijn

18.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 17 is of geacht
wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt
afs dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

18.2.  Opdrachtnemer is gehouden de in artikel 17, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig
mogelijk te herstellen. Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de onderhoudstermijn 30
dagen en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als
opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is gehouden gebreken welke in de
onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstelien, met uitzondering echter
van die waarvoor Opdrachtgever op grond van artikel 7, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt,
of waarvoor hij op grond van artike! 7, tweede lid, aansprakelijk is.

Artikel 19 Aansprakelijkheid na oplevering

18.1. Na oplevering - en indien partfen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen na het
verstriken van deze onderhoudstermijn — is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld
van Opdrachinemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zZijn personee! een gebrek bevat dat
door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Opdrachtnemer
van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

18.2.  De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk,
indien zij wordt ingesteld na verloop van viff jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden
aangemerkt is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zif wordt ingesteld na verloop van tien
jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn, Een gebrek is slechts dan als een ernstig
gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw in gevaar brengt

Artikel 20 Schorsing, beéindiging van het werk in

onvoltooide staat en opzegging

20.1.  Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.
Voorzieningen, die Opdrachinemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als
meerwerk verrekend. Schade die Opdrachtnemer tengevolge van de schorsing liidt, dient hem te
worden vergoed.

B dekker projectontwitkeling
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20.2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat komt deze niet voor rekening
van Opdrachtnemer.

20.3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Opdrachtnemer bovendien vorderen, dat
hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij
wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door
Opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.

20.4. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Opdrachtnemer bevoegd het
werk in onvoltooide staat te begindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te
worden afgerekend.

20.5. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelik op te zeggen.
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die
hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de
beé&indiging bespaarde kosten.

Artikel 21 Bouwstoffen

21.1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun
bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

21.2. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring
dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk. Opdrachtnemer is bevoegd bij de
keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. Door Opdrachtgever ter beschikking
gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.

21.3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen
vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster,
wordt bewaard.

21.4. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan Opdrachigever heeft verklaard dat hij ze
wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.

21.5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst biijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of
de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor
de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvioeiende gevolgen, kosten en schade.

218. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt Opdrachigever het risico van verlies en/of
beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat
deze daar buiten de normate werkiijden onder toezicht van Opdrachtgever verblijven.

Artikel 22 Meer- en minderwerk

22.1.  Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:

- ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst danwel de voorwaarden van uitvoering;
- ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

- ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

- in de gevallen als bedoeld in artikel 20 eerste lid.

22.2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het
totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan
10% van het verschil van die totalen.

22.3.  Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk
worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van
Opdrachtnemer en van Opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

224, Stelposten zijn in de Overeenkomst gencemde bedragen, die in de aannemingssom zijn
begrepen en die bestemd zijn voor hetzij

- het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij

- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij

- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten
worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking

heeft.

22.5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan
Opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, telkens te
verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

22.6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de
kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet

ikeling
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afzonderijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost,
waarop de aanschaffing van die bouwstoffen werdt verrekend voor zover zif door de invulling die
aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Opdrachtnemer redelijkerwijs
rekening heeft moeten houden.

227. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken
daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssem begrepen en worden deze
afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

22.8. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze
hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening
plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 23 Prijs

23.1. De in de Overeenkomst vermelde prijs is exclusief B.T.W. en, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde
van het moment van aanbieding.

23.2. Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan
Opdrachtgever overeenkomstig de voor de befreffende bedrijfstak van ioepassing zijnde
risicoregeling, tenzjj uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

23.3. Indien partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal Opdrachtnemer de
werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en
opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij Opdrachtgever in rekening brengen. De
bestede uren en materialen worden door Opdrachtnemer geregistreerd en geadministreerd. De
registratie en administratie van Opdrachinemer is in alle gevallen bindend voor Opdrachtgever.

Artikel 24 CAR-verzekering

Tenzij vitdrukkelifk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer medeverzekerd op
een door Opdrachigever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks
{C.A.R.)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor Opdrachtnemer op diens verzoek
bij Opdrachtgever ter inzage liggen.
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